

2026年度雷寨镇石刘村农村公益事业财政
奖补普惠性项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 387808.80

(大写): 叁拾捌万柒仟捌佰零捌元捌角整

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____


复 核 人: _____


编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

工程费用汇总表

工程名称：2026年度雷寨镇石刘
村农村公益事业财政奖补普惠性
项目

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]		340118.65
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		417.39
1.2	定额人工费	定额基价分析		44867.09
1.3	定额材料费	定额基价分析		185534.54
1.4	定额机械费	定额基价分析		13045.5
1.5	定额管理费	定额基价分析		17268.95
1.6	定额利润	定额基价分析		13184.81
1.7	调差：	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]		66217.76
1.7.1	人工费差价			17577.12
1.7.2	材料费差价			45227.21
1.7.3	机械费差价			2388.76
1.7.4	管理费差价			1024.67
2	措施项目费	[2.2] + [2.3] + [2.4]		8290.54
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		8290.54
2.3	单价类措施费	[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差：	[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1] + [2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	[4.1] + [4.2] + [4.3]		7378.7
4.1	定额规费	定额基价分析		7378.7
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	[1] + [2] + [3] + [4]		355787.89
6	增值税	[5] × 9%	9	32020.91

建筑工程预算表

工程名称:2026年度雷寨镇石刘村农村公益事业
财政奖补普惠性项目

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
1	1-1-341	平整场地 推土机75kW	1000m2	3.12	848.02	2645.82
2	2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	31.2	258.59	8068.01
3	2-2-28 + 2-2-29 * -10	碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	31.2	2091.86	65266.03
4	2-3-49 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	31.2	9055.96	282545.95
		合计				358525.81

编制人:

证号:

编制日期:

总价措施项目费

工程名称: 2026年度雷寨镇石刘村农村公益事业财政奖补普惠性项目

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		8290.54
2	其他措施费(费率类)		
2.1	夜间施工增加费	0	
2.2	二次搬运费	0	
2.3	冬雨季施工增加费	0	
2.4	其他(费率类)		
总价措施项目费合计			8290.54

人材机价差表

工程名称： 2026年度雷寨镇石刘村农村公益事业财政奖补普惠性项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
人工价差合计							
1	碎石 综合	m3	413.712	76.59	96	19.41	8030.15
2	电	kW·h	202.176	0.7	0.71	0.01	2.02
3	水	m3	81.432	5.13	4.65	-0.48	-39.09
4	预拌混凝土 C30	m3	572.832	260	325	65	37234.08
材料价差合计							45227.16
1	柴油	kg	789.03	6.94	8.52	1.58	1246.67
机械价差合计							1246.67
价差合计：46473.83							