

招 标 控 制 价

招 标 人： _____

招 标 人： 正阳县熊寨镇岳伍小学建设游园后期附属

投标总价（小写）： 151772.61

（大写）： 壹拾伍万壹仟柒佰柒拾贰元陆角壹分

编制单位： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

工程费用汇总表

工程名称：正阳县熊寨镇岳伍
小学建设游园后期附属建筑部分

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	$[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]$		34103.99
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		100.25
1.2	定额人工费	定额基价分析		8373.47
1.3	定额材料费	定额基价分析		12852.36
1.4	定额机械费	定额基价分析		427.63
1.5	定额管理费	定额基价分析		2383.45
1.6	定额利润	定额基价分析		1695.55
1.7	调差：	$[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]$		8371.53
1.7.1	人工费差价			-362.97
1.7.2	材料费差价			8658.05
1.7.3	机械费差价			7.09
1.7.4	管理费差价			69.36
2	措施项目费	$[2.2] + [2.3] + [2.4]$		1296.59
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		954.39
2.3	单价类措施费	$[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]$		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差：	$[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]$		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	$[2.4.1] + [2.4.2]$		342.2
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		342.2
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	$[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]$		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$		922.14
4.1	定额规费	定额基价分析		922.14
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	$[1] + [2] + [3] + [4]$		36322.72
6	增值税	$[5] \times 9\%$	9	3269.04

建筑工程预算表

工程名称:正阳县熊寨镇岳伍小学建设游园
后期附属建筑部分

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		路边涵管桥				16547.68
1	1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	1.200	137.55	165.06
2	借5-1-45	平接(企口)式混凝土管道铺设 人机配合下管 管径1000mm以内	100m	0.060	48437.16	2906.23
3	1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	8.640	139.19	1202.60
4	借3-5-22	砖砌体 栏杆	10m3	0.768	8306.17	6379.14
5	12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.460	5606.48	2578.98
6	1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.440	104.41	45.94
7	借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.660	4954.14	3269.73
		荷兰砖铺路 后期附属				7325.41
8	1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.470	104.41	49.07
9	借2-4-34	混凝土人行道 砼底层	10m3	0.470	6337.90	2978.81
10	借2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.470	8152.80	3831.82
11	借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.098	4752.14	465.71
		红砖铺路 后期附属工程				12449.55
12	1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	1.210	104.41	126.34
13	借2-4-34	混凝土人行道 砼底层	10m3	1.210	6337.90	7668.86
14	借2-35	砖平铺地面 拐子锦(1:2.5水泥砂浆)	10m2	12.100	310.43	3756.20
15	借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.189	4752.14	898.15
		合计				36322.64

编制人:

证号:

编制日期:

人材机价差表

工程名称： 正阳县熊寨镇岳伍小学建设游园后期附属建筑部分

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	43.911	43	95.18	52.18	2291.27
人工价差合计							2291.27
1	标准砖 240*115*53	千块	4.078	477.5	450	-27.5	-112.15
2	预制混凝土彩色步砖 200*100*60	千块	2.397	600	800	200	479.4
3	水泥 32.5	t	1.937	280	385	105	203.34
4	砂子 中粗	m ³	4.073	80	207	127	517.25
5	预拌混凝土 C15	m ³	2.899	200	375	175	507.27
6	预拌混凝土 C25	m ³	6.666	200	395	195	1299.87
7	预拌混凝土 C20	m ³	16.968	260	385	125	2121
8	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	1.067	180	536	356	379.92
9	预拌地面砂浆 (干拌) DS M15	m ³	0.964	220	511	291	280.38
10	预拌砂浆 (干拌)	m ³	2.001	220	520	300	600.19
材料价差合计							6276.47
1	柴油	kg	2.987	6.94	8.71	1.77	5.29
2	定额工日	工日	0.363	43	95.18	52.18	18.94
机械价差合计							24.23
价差合计：8591.97							

工程费用汇总表

工程名称：正阳县熊寨镇岳伍
小学建设游园后期附属绿化项目

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	取费基础	费率	金额（元）
1	定额直接费：1) 定额人工费	分部分项人工费		11624.18
2	2) 定额材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费		62637.71
3	3) 定额机械费	分部分项机械费*(1-11.34%)		1523.52
4	定额直接费小计	定额直接费：1) 定额人工费+2) 定额材料费+3) 定额机械费		75785.41
5	综合工日	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		275.59
6	措施费：1) 技术措施费	技术措施项目人工费+技术措施项目材料费+技术措施项目设备费+技术措施项目主材费+技术措施项目机械费*(1-11.34%)		
7	2) 安全文明施工措施费	现场安全文明施工措施费*(1-10.08%)		1535.69
7.1	2.1) 安全生产费	安全生产费*(1-10.08%)		948.27
7.2	2.2) 文明施工措施费	文明施工措施费*(1-10.08%)		474.13
7.3	2.3) 扬尘污染防治费	扬尘污染防治费*(1-10.08%)		113.29
8	3) 二次搬运费	材料二次搬运费		
9	4) 夜间施工措施费	夜间施工增加费		
10	5) 冬雨季施工措施费	冬雨季施工增加费		
11	6) 其他			
12	措施费小计	措施费：1) 技术措施费+2) 安全文明施工措施费+3) 二次搬运费+4) 夜间施工措施费+5) 冬雨季施工措施费+6) 其他		1535.69
13	调整：1) 人工费差价	人工价差		14106.19
14	2) 材料费差价	材料价差+设备价差+主材价差		378.62
15	3) 机械费差价	机械价差*(1-11.34%)		830.59
16	4) 其他			
17	调整小计	调整：1) 人工费差价+2) 材料费差价+3) 机械费差价+4) 其他		15315.4
18	直接费小计	定额直接费小计+措施费小计+调整小计		92636.5
19	间接费：1) 企业管理费	(分部分项管理费+技术措施项目管理费)*(1-5.13%)		4828.62
20	2) 规费：	①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		2970.86
21	①工程排污费			
22	②社会保障费	综合工日	808	2226.77
23	③住房公积金	综合工日	170	468.5
24	④工伤保险	综合工日	100	275.59
25	间接费小计	间接费：1) 企业管理费+①工程排污费+②社会保障费+③住房公积金+④工伤保险		7799.48
26	工程成本	直接费小计+间接费小计		100435.98
27	利润	分部分项利润+技术措施项目利润		2482.23
28	1) 总承包服务费	总承包服务费		
29	2) 零星工作项目费	零星工作项目费		
30	3) 优质优价奖励费	优质优价奖励费		
31	4) 检测费	检测费		
32	5) 其他	其他项目其他费		

工程预算表

工程名称:正阳县熊寨镇岳伍小学建设游园后期附属绿化项目

第1页 总2页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中					主材单 价	主材合 价
							人工合 价	材料合 价	机械合 价	管理费 合价	利润合 价		
1	1-22	整理绿化地	10m2	23.370	35.36	826.36	502.46	4.91		213.84	105.17		
2	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80广玉兰	株	12.000	509.53	6114.36	340.56	7.32	139.80	151.92	74.76	450.00	5400.00
	EZ157@ 1	广玉兰 株高200-250	株	12.000								450.00	5400.00
3	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80香樟	株	43.000	437.53	18813.79	1220.34	26.23	500.95	544.38	267.89	378.00	16254.00
	EZ157@ 2	香樟 胸径7-13	株	43.000								378.00	16254.00
4	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70樱花	株	14.000	411.96	5767.44	258.86	7.14	107.10	115.5	56.84	373.00	5222.00
	EZ156@ 1	樱花 胸径8-10CM	株	14.000								373.00	5222.00
5	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80四季桂	株	11.000	356.53	3921.83	312.18	6.71	128.15	139.26	68.53	297.00	3267.00
	EZ157@ 3	四季桂 胸径10-12CM	株	11.000								297.00	3267.00
6	1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70红梅	株	12.000	443.96	5327.52	221.88	6.12	91.80	99	48.72	405.00	4860.00
	EZ156@ 2	红梅 胸径5-8CM	株	12.000								405.00	4860.00
7	1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60嫁接月季	株	4.000	168.53	674.12	68.80	1.64		29.28	14.4	140.00	560.00
	EZ155@ 1	嫁接月季	株	4.000								140.00	560.00
8	1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60红叶石楠球	株	8.000	244.53	1956.24	137.60	3.28		58.56	28.8	216.00	1728.00
	EZ155@ 2	红叶石楠球 株高150CM	株	8.000								216.00	1728.00
9	1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60大叶黄杨球	株	32.000	262.53	8400.96	550.40	13.12		234.24	115.2	234.00	7488.00
	EZ155@ 3	大叶黄杨球 株高150CM	株	32.000								234.00	7488.00
10	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	136.000	35.08	4770.88	1777.52	1585.76	255.68	772.48	379.44		
11	1-X160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 49	10m2	15.000	578.57	8678.55	1157.10	37.05		492.15	242.25	450.00	6750.00
	E00009 @1	欧石竹苗	m2	150.000								45.00	6750.00
12	1-X160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 49 金叶女贞	10m2	17.613	578.57	10190.35	1358.67	43.50		577.88	284.45	450.00	7925.85
	E00009 @2	金叶女贞	m2	176.130								45.00	7925.85
13	1-169	后期管理费 色带	m2	326.130	15.16	4944.13	2103.54	975.13	485.93	922.95	456.58		

编制人:

证号:

编制日期:

工程预算表

工程名称:正阳县熊寨镇岳伍小学建设游园后期附属绿化项目

第2页 总2页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中					主材单 价	主材合 价
							人工合 价	材料合 价	机械合 价	管理费 合价	利润合 价		
14	2-21	卵石铺地 满铺不拼花(1:2.5水 泥砂浆)	10m2	4.400	719.47	3165.67	1614.27	464.95	8.98	738.28	339.2		
		合计				83552.20	11624.18	3182.86	1718.39	5089.72	2482.23		59454.85

编制人:

证号:

编制日期:

人材机价差表

工程名称： 正阳县熊寨镇岳伍小学建设游园后期附属绿化项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	定额工日	工日	270.337	43	95.18	52.18	14106.19
人工价差合计							14106.19
1	水泥 32.5	t	0.768	280	385	105	80.67
2	砂子 中粗	m3	1.616	80	207	127	205.19
3	卵石 本色	t	3.168	34.8	64.08	29.28	92.76
材料价差合计							378.62
1	定额工日	工日	5.250	43	95.18	52.18	273.94
2	汽油	kg	120.088	5.86	11.38	5.52	662.89
机械价差合计							936.83
价差合计：15421.64							