

# 建 筑 工 程 预 算 书

---

建设单位：

工程名称：驻马店市消防救援支队机关  
绿化、更换路沿石工程

建筑面积：

工程造价：

施工单位：

编制单位：

编制人：

审核单位：

审核人：

# 建 筑 工 程 预 算 书

---

建设单位：

工程名称： 更换路沿石

建筑面积： 平方米

工程造价：

施工单位：

编制单位：

编制人：

审核单位：

审核人：

# 工程费用汇总表

工程名称： 更换路沿石

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额（元）
1	分部分项工程费	[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]		
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		
1.2	定额人工费	定额基价分析		
1.3	定额材料费	定额基价分析		
1.4	定额机械费	定额基价分析/(1-11.34%)		
1.5	定额管理费	定额基价分析/(1-5.13%)		
1.6	定额利润	定额基价分析		
1.7	调差：	[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]		
1.7.1	人工费差价			
1.7.2	材料费差价			
1.7.3	机械费差价			
1.7.4	管理费差价	[管理费差价]/(1-5.13%)		
2	措施项目费	[2.2] + [2.3] + [2.4]		
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析/(1-10.08%)		
2.3	单价类措施费	[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析/(1-11.34%)		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析/(1-5.13%)		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差：	[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价	[管理费差价]/(1-5.13%)		
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1] + [2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		

## 工程费用汇总表

工程名称: 更换路沿石

第 2 页共 2 页

[illegible]

# 工程预算表

工程名称： 更换路沿石

第1页 总1页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中								综合工日	
							人工合价	材料合价	机械合价	管理费合价	利润合价	安文费合价	其他措施合价	规费合价	含量	合计
		拆除工程														
1	16-18	现浇混凝土构件拆除 小型构件（路沿石）	m3	23.040												
2	1-102	人工装车 石渣	10m3	2.304												
3	1-121 + 1-122 * 9	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	2.304												
		新建工程														
1	借2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土 C15	10m3	0.480												
2	借2-4-44	侧缘石安砌 缘石 芝麻灰花岗岩300*150	100m	2.400												
3	借2-4-44	侧缘石安砌 缘石 芝麻灰花岗岩300*120	100m	0.380												
4	借2-3-48 H802105 75 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.360												
5	借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.360												
		合计														

编制人：

证号：

编制日期：

# 总价措施项目费

工程名称：更换路沿石

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		
2	其他措施费（费率类）		
2.1	夜间施工增加费	25	
2.2	二次搬运费	50	
2.3	冬雨季施工增加费	25	
2.4	其他（费率类）		
总价措施项目费合计			

# 单位工程人材机汇总表

工程名称:更换路沿石

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	普工	工日	76.384						
2	一般技工	工日	25.473						
	小计								
二	材料								
1	塑料薄膜	m2	41.400						
2	铁件综合	kg	1.980						
3	脱模剂	kg	0.309						
4	电	kW h	70.618						
5	水	m3	3.143						
6	钢模板	kg	1.251						
7	石质缘石芝麻灰300*150	m	242.400						
8	石质缘石芝麻灰300*120	m	38.380						
9	石灰砂浆1:3	m3	0.236						
10	石灰砂浆1:3	m3	1.488						
11	其他材料费	元	235.467						
12	预拌混凝土C15	m3	4.848						
13	预拌混凝土C25	m3	5.508						
14	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.028						
	小计								
三	配比材料								
1	自卸汽车装载质量15t	台班	0.797						
	小计								

# 单位工程人材机汇总表

工程名称:更换路沿石

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
四	机械								
1	机械人工	工日	1.594						
2	柴油	kg	42.195						
3	折旧费	元	167.114						
4	检修费	元	28.731						
5	维护费	元	95.957						
6	其他费	元	16.231						
7	自卸汽车装载质量15t	台班	0.797						
	小计								
	合计								



# 建 筑 工 程 预 算 书

---

建设单位：

工程名称：绿化工程

建筑面积：平方米

工程造价：

施工单位：

编制单位：

编制人：

审核单位：

审核人：

# 工程费用汇总表

工程名称： 绿化工程

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额（元）
1	定额直接费：1）定额人工费	[JSSM16]		
2	2）定额材料费	[JSSM16]		
3	3）定额机械费	[JSSM16]		
4	定额直接费小计	[JSSM16]		
5	综合工日	[JSSM16]		
6	措施费：1）技术措施费	[JSSM16]		
7	2）安全文明措施费	[JSSM16]		
7.1	2.1）安全生产费	[JSSM16]		
7.2	2.2）文明施工措施费	[JSSM16]		
7.3	2.3）扬尘污染防治费	[JSSM16]		
8	3）二次搬运费	[JSSM16]		
9	4）夜间施工措施费	[JSSM16]		
10	5）冬雨季施工措施费	[JSSM16]		
11	6）其他	[JSSM16]		
12	措施费小计	[JSSM16]		
13	调整：1）人工费差价	[JSSM16]		
14	2）材料费差价	[JSSM16]		
15	3）机械费差价	[JSSM16]		
16	4）其他	[JSSM16]		
17	调整小计	[JSSM16]		
18	直接费小计	[JSSM16]		
19	间接费：1)企业管理费	[JSSM16]		
20	2)规费：	[JSSM16]		
21	①工程排污费	[JSSM16]		
22	②社会保障费	[JSSM16]	808	
23	③住房公积金	[JSSM16]	170	
24	④工伤保险	[JSSM16]	100	
25	⑤地方价格调节基金	[JSSM16]	0	
26	间接费小计	[JSSM16]		

## 工程费用汇总表

工程名称: 绿化工程

第 2 页共 2 页

[illegible]

# 工程预算表

工程名称： 绿化工程

第1页 总2页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中					主材单价	主材合价
							人工合价	材料合价	机械合价	管理费合价	利润合价		
1	补子目1	清理原有树木计及外运垃圾（暂定）	项	1.000									
2	1-127	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株										
3	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50, 红叶石楠球（冠幅：1.5-1.8m，高度1.5-1.8m）	株	14.000									
	EZ138@2	红叶石楠球（冠幅：1.5-1.8m，高度1.5-1.8m）	株	14.000									
4	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	14.000									
5	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株										
6	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60, 紫薇（百日红）（地径：8cm）	株	2.000									
	EZ157@3	紫薇（百日红）（地径：8cm）	株	2.000									
7	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	2.000									
8	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株										
9	1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50, 高杆月季（地径：6-7cm）	株	18.000									
	EZ145@3	高杆月季（地径：6-7cm）	株	18.000									
10	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	18.000									
11	1-66	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80	株										
12	1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60, 四季玉兰树（胸径：7-8cm）	株	8.000									
	EZ157@4	四季玉兰树（胸径：7-8cm）	株	8.000									
13	1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	8.000									
14	1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60, 紫荆（丛生）（冠幅：2-2.5m，高度2.5m）	株	2.000									
	EZ145@4	紫荆（丛生）（冠幅：2-2.5m，高度2.5m）	株	2.000									
15	1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	2.000									

编制人：

证号：

编制日期：

# 工程预算表

工程名称： 绿化工程

第2页 总2页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价	其中					主材单价	主材合价
							人工合价	材料合价	机械合价	管理费合价	利润合价		
16	1-160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 49	10m2										
17	1-X160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛) 株以内/m2 49, 小叶女贞苗(49株/m²) (冠幅: 25-30cm, 株高35-40cm)	10m2	28.600									
	补充主材001@2	小叶女贞苗(49株/m²) (冠幅: 25-30cm, 株高35-40cm)	m2	286.000									
18	1-169	后期管理费 色带	m2	286.000									
19	1-185	草皮铺种 满铺, 矮生百慕大(草皮卷)	10m2	61.600									
	EZ1612@1	矮生百慕大(草皮卷)	m2	677.600									
20	1-190	后期管理费 冷草	m2	616.000									
21	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120, 香樟树(胸径: 18cm)	株	2.000									
	EZ149@1	香樟树(胸径: 18cm)	株	2.000									
22	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	2.000									
		合计											

编制人：

证号：

编制日期：

# 施工措施费用表

工程名称：绿化工程

第1页 共1页

序号	名称	单位	工程量	单价	合价
一	通用项目				
1	安全文明施工费	项	1		
1.1	安全生产费	项	1		
1.2	文明施工措施费	项	1		
1.3	扬尘污染防治费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	夜间施工措施费	项	1		
4	冬雨季施工措施费	项	1		
二	园林工程				
5	YA10.1 混凝土、钢筋混凝土模板	项	1		
6	YA10.2 脚手架	项	1		
7	YA10.3 大型机械设备进出场及安拆费	项	1		
8	YA10.4 施工降水、排水	项	1		
9	YA10.5 围堰	项	1		
措施项目合计					

# 单位工程人材机汇总表

工程名称:绿化工程

第1页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
一	人工								
1	定额工日	工日	264.208						
	小计								
二	材料								
1	清理原有树木计及外运垃圾（暂定）	项	1.000						
2	水	m3	640.066						
3	其他材料费	元	65.296						
4	肥料(综合)	kg	31.240						
5	农药(综合)	kg	56.760						
6	草坪肥	kg	61.600						
7	尿素	kg	1.232						
8	红叶石楠球（冠幅：1.5-1.8m，高度1.5-1.8m）土球Φ1000以内	株	14.000						
9	高杆月季（地径：6-7cm）土球Φ600以内	株	18.000						
10	紫荆（丛生）（冠幅：2-2.5m，高度2.5m）土球Φ600以内	株	2.000						
11	香樟树（胸径：18cm）土球直径1200以内	株	2.000						
12	紫薇（百日红）（地径：8cm）土球直径800以内	株	2.000						
13	四季玉兰树（胸径：7-8cm）土球直径800以内	株	8.000						
14	矮生百慕大（草皮卷）	m2	677.600						
15	小叶女贞苗（49株/m²）（冠幅：25-30cm,株高35-40cm)	m2	286.000						
	小计								
三	配比材料								

# 单位工程人材机汇总表

工程名称:绿化工程

第2页 共2页

序号	名称及规格	单位	数 量	预算价	预算价合计	市场价	市场价合计	价差	价差合计
1	喷药车	台班	4.100						
2	剪草机	台班	4.312						
3	汽车式起重机5t	台班	0.150						
	小计								
四	机械								
1	折旧费	元	13.068						
2	大修费	元	4.761						
3	经常修理费	元	9.855						
4	停滞费	元	13.068						
5	其他机械费	元	67.820						
6	机械费	元	488.319						
7	定额工日	工日	4.250						
8	汽油	kg	152.696						
9	喷药车	台班	4.100						
10	剪草机	台班	4.312						
11	汽车式起重机5t	台班	0.150						
	小计								
	合计								