

# 建筑工程招标控制价

建设单位:

工程名称:

正阳县雷寨镇杜楼社区污水沉淀池及管网治理项目

建筑面积:

工程造价:

184652.72(元)

施工单位:

编制单位:

审核单位:



编制时间:



软件测评合格编号:

# 单位工程费用汇总表

及管网治理项目

第1页 共2页

序号	费用名称	取费基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]		174166.18
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		342
1.2	定额人工费	定额基价分析		23481.15
1.3	定额材料费	定额基价分析		
1.4	定额机械费	定额基价分析		44385.9
1.5	定额管理费	定额基价分析		3237.6
1.6	定额利润	定额基价分析		2679
1.7	调差：	[1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4]		100382.53
1.7.1	人工费差价			-5466.41
1.7.2	材料费差价	材料费差价+主材费+设备费		105450
1.7.3	机械费差价			364.56
1.7.4	管理费差价			34.38
2	措施项目费	[2.2]+[2.3]+[2.4]		3867.45
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		3867.45
2.3	单价类措施费	[2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差：	[2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费（费率类）	[2.4.1]+[2.4.2]		
2.4.1	其他措施费（费率类）	定额基价分析		
2.4.1.1	夜间施工增加费			
2.4.1.2	二次搬运费			
2.4.1.3	冬雨季施工增加费			
2.4.2	其他（费率类）			
3	其他项目费	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5]		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			

编制人：

软件测评合格编号：

审核人：

# 单位工程费用汇总表

及管网治理项目

序号	费用名称	取费基础	费率(%)	金额(元)
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	[4.1]+[4.2]+[4.3]		4790.85
4.1	定额规费	定额基价分析		4790.85
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	甲供材料费			
6	税后包干项目			
7	不含税工程造价	[1]+[2]+[3]+[4]-[5]-[6]		182824.48
8	增值税	[7]×税率	1	1828.24
9	含税工程造价	[6]+[7]+[8]		184652.72

编制人：

软件测评合格编号：

审核人：



