

黄埠镇采购项目申请表

项目类别	基础设施	项目名称	2026黄埠镇小王庄村第一书记项目
项目金额	20万	项目采购方式	电子商城
项目实施主体	黄埠镇人民政府	项目实施地址	小王庄村
项目计划实施时间	2026年7月15日至8月15日	项目资金来源性质	小王庄村市派第一书记资金
项目需求简介	小王庄村道路硬化长387米,宽4米,厚18公分 18C25混凝土路面,路基为12%的灰土,压实厚度 为16公分. 项目实施主体负责人: 刘宁斯 项目实施主体单位签章: 		
财政部门采购内控主管意见	主管人: 刘宁斯 意见: 同意 2026年7月9日		
财政部门意见	主管人: 邓少亚 意见:  2026年7月9日		
政府部门意见	主管人:  意见: 同意 2026年7月9日		



2026 年小王庄村基础设施项目（硬化道路）预算

1、小王庄村新硬化道路长 387 米，宽 4 米，厚度 18 公分，C25 混凝土，79.4 元/m²，共计：122911.2 元。

2、小王庄村新硬化道路长 387 米，宽 4 米，，路基 12% 的灰土，压实厚度 16 公分，21.29 元/m²，共计：32956.92 元。

两项合计：155868.12 元。

大写：壹拾伍万伍千捌百陆拾捌元壹角贰分。



2025 年小型基本建设项目 (60 万以下) 单方指导价

(依据 2025 年第三季度造价信息编制)

为加快推进小型基本建设项目(60 万以下)的顺利实施,保证工程进度及质量,体现公平、公正、合理的原则,针对工程项目实施过程中出现主要材料价格变化的问题,依据《河南省房屋建筑与装饰预算定额》(HA 01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA A1-31-2016)、交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3832—2018)、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832—2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018)及驻马店市 2025 年第三季度材料价格对 2025 年小型基本建设项目(60 万以下)单方指导价进行如下调整。

名称	单位	单价(元)	做法及标准
水泥稳定碎石	m ²	43.68 元	1、夯实厚度: 15cm; 2、水泥含量 5%; 3、含养生
		51.76 元	1、夯实厚度: 18cm; 2、水泥含量 5%; 3、含养生
		57.16 元	1、夯实厚度: 20cm; 2、水泥含量 5%; 3、含养生
混凝土路面	m ²	50.69 元	1、场地平整;



		58.00 元	2、厚度: 16cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		65.45 元	2、厚度: 12cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		69.12 元	2、厚度: 14cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		72.8 元	2、厚度: 15cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		76.5 元	2、厚度: 16cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		79.4 元	2、厚度: 17cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		86.71 元	2、厚度: 18cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		94.21 元	2、厚度: 20cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
		94.21 元	2、厚度: 22cm; 3、混凝土标号: C25 1、场地平整;
石灰稳定土路基	m ²	16.46 元	1、夯实厚度: 15cm; 2、8%灰土路基
		17.31 元	1、夯实厚度: 16cm; 2、8%灰土路基
		19.01 元	1、夯实厚度: 18cm; 2、8%灰土路基
		20.71 元	1、夯实厚度: 20cm; 2、8%灰土路基
		18.31 元	1、夯实厚度: 15cm; 2、10%灰土路基
		19.28 元	1、夯实厚度: 16cm; 2、10%灰土路基



村党支部会提议记录

提议事项	2016年驻村第一书记资金修路.
会议时间	2016年4月26日
会议地点	小王庄村委会议室.
应参加人员	马新付 陈焕喜, 王永哲
实参加人员	马新付, 陈焕喜, 王永哲
提议事项内容: 今天开支部会议是提议驻村第一书记资金修建生产路大王庄东坡串4组8组半截路长145米宽4米, 厚18公分, C25混凝土路基为2%的灰土, 还有乔庄车坡长24米宽4米, 厚18公分等, 请同志们表决. 会议采取举手表决的形式, 大家一致举手通过. 并提要求“两委”会商议	
表决情况	一致通过
记录人:	陈焕喜, 王永哲

马新付 陈焕喜 王永哲





村“两委”会商议记录

商议事项	2016年驻村第一书记资金修建小王村2条半截路。
会议时间	2016年4月26日
会议地点	小王村村委会会议室。
应参加人员	马新付、陈峰喜、陈建、胡银中、崔景秋、杜玉辉、陈悦
实参加人员	7人
商议事项内容：召开村“两委”会是商议驻村第一书记资金应用于修我村的两条半截路。 一条是大王庄村东坡生产路长145米，宽4米，厚18公分C25混凝土路基为12%的灰土。 另一条是乔庄车坡长242米，宽4米，厚18公分，C25混凝土路基为12%的灰土。共计387米。 请大家商议。 会议采取举手表决的形式，一致举手通过该项目，并提交党员大会审议。	
表决情况	一致通过
记录人：	陈峰喜

马新付 陈悦 王宝如 崔景秋 杜玉辉
 陈峰喜 胡银中





村党员大会审议记录

审议事项	2026年驻村第一书记资金修建小王庄村2条半截路。
会议时间	2026年4月27日
会议地点	小王庄村会议室。
应参加人员	57人
实参加人员	45人
审议事项内容：今天驻村党员大会是审议驻村第一书记资金修建小王庄村2条半截路。 一条是大王庄村东坡生产路长145米，宽4米，厚18公分，C25混凝土路基为12%的灰土。 二条是乔庄村东坡长242米，宽4米，厚18公分，C25混凝土路基为12%的灰土，共计387米。 请大家进行商议、审议…… 同意39人、反对0人，弃权1人，一致通过。	
表决情况	一致通过。
记录人：	陈永志





参加党员签名:

马新华

陈建忠

王永胜

崔学斌

崔海鹏

张德军

胡保安

张春青

胡会强

崔国亮

马志义

马志有

崔国立

马路

马付忠

王洪彦

杜长岗

乔泽平

马广阔

王学超

朱水

乔元喜

马良群

吕建华

崔保林

张树国

马功勤

王州

胡仁寿

时成成

胡金阳

王新江

吕敬雨

张济源

张文义

王学同

马学良

乔清安

乔清根

王海川

王俊停

李黑

王结山

乔建

马豪



村民代表大会决议记录

决议事项	驻村第一书记资金修建小王庄2条半截路。
会议时间	2026年4月28日
会议地点	小王庄村委会议室。
应参加人员	66人
实参加人员	47人
决议事项内容：今天召开村民代表大会是决议驻村第一书记资金修建村2条半截路。 一条是大王庄村东坡生产路长145米，宽4米，厚18公分，C25混凝土路基12%的灰土。 二条是南乔庄东坡长242米，宽4米，厚18公分，C25混凝土，路基为12%的灰土，共计387米。 请大会决议此事。 同意46人，反对0人，弃权1人，该议题通过。	
表决情况	一致通过
记录人：	陈维志。





参加代表签名:

马永付

陈发全

马永付

马永武

胡仁中

岩学双

王保如

杜玉芳

乔改名

乔双红

乔清安

黄发叫

王保林

马国

王保付

马永付

周月梅

马丙德

马永良

乔望峰

吴平

王仁中

王保山

周春霞

王保金

郭战亭

王保民

李永林

岩国中

王保堂

乔升安

李保

胡德

胡波

吕付草

王娜

王现林

胡仁金

王保

马永付

王保超

岩希慧

朱水

李峰荣

岩平

李长宽

王云平



决议公开记录

公 开 内 容	小王庄村2026年4月26日根据四议两公开要求 召开村支部会议 2026年4月26日召开村两委会议。 2026年4月27日召开村党员大会。 2026年4月28日召开村民代表大会。 经四议两公开商议将驻村第一书记资金修我村 2条丰产路。一条是大王庄东坡生产路一条是王庄东坡生产路。 全体代表一致通过并上报上级政府部门，现将决 议结果公示（公示日期2026年4月29日—5月5日）公示7日， 如有异议请向村两委和监督委员会反映。
公开时间	2026年4月29日—5月5日
公开地点	小王庄村委会公开栏。
村务监督委员会主任：	王永哲
村务监督委员会委员：	马永有 李水
记录人：	陈永哲



小江村 2016年4月16日 根据院会议内容开新
里村党支部会议

2006年4月26日 星期日 晴 多云
2006年4月27日 星期一 晴 多云
2006年4月28日 星期二 晴 多云
2006年4月29日 星期三 晴 多云
2006年4月30日 星期四 晴 多云
2006年5月1日 星期五 晴 多云
2006年5月2日 星期六 晴 多云
2006年5月3日 星期日 晴 多云
2006年5月4日 星期一 晴 多云
2006年5月5日 星期二 晴 多云
2006年5月6日 星期三 晴 多云
2006年5月7日 星期四 晴 多云
2006年5月8日 星期五 晴 多云
2006年5月9日 星期六 晴 多云
2006年5月10日 星期日 晴 多云
2006年5月11日 星期一 晴 多云
2006年5月12日 星期二 晴 多云
2006年5月13日 星期三 晴 多云
2006年5月14日 星期四 晴 多云
2006年5月15日 星期五 晴 多云
2006年5月16日 星期六 晴 多云
2006年5月17日 星期日 晴 多云
2006年5月18日 星期一 晴 多云
2006年5月19日 星期二 晴 多云
2006年5月20日 星期三 晴 多云
2006年5月21日 星期四 晴 多云
2006年5月22日 星期五 晴 多云
2006年5月23日 星期六 晴 多云
2006年5月24日 星期日 晴 多云
2006年5月25日 星期一 晴 多云
2006年5月26日 星期二 晴 多云
2006年5月27日 星期三 晴 多云
2006年5月28日 星期四 晴 多云
2006年5月29日 星期五 晴 多云
2006年5月30日 星期六 晴 多云
2006年5月31日 星期日 晴 多云

公开时间	2023年4月24日—5月5日
公开地点	上海市浦东新区公开栏
财务监督委员会主任	王东旭
财务监督委员会委员	曹瑞奇、李永水
记录人	陈永成

[illegible]

展

管理。自我教育
通过，这是切要
的，而和平的
生产，在
家了
是、成
息中，用
我们的
必须

一、
及、
时，民
情品给于经济定章

