

建 筑 工 程 招 标 控 制 价

建设单位：

工程名称：

正阳县雷寨镇关路口村路面及文化广场铺柏油工程

建筑面积：

工程造价：

185360.46(元)

施工单位：

编制单位：

审核单位：



编制时间：

软件测评合格编号：

单位工程费用汇总表

工程名称: 上内益由茶棋大附日竹路面及义化/场铺柏油工程

第1页 共2页

序号	费用名称	取费基础	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]		177952.27
1.1	其中: 综合工日	定额基价分析		55.96
1.2	定额人工费	定额基价分析		4767.83
1.3	定额材料费	定额基价分析		115944.91
1.4	定额机械费	定额基价分析		10028.28
1.5	定额管理费	定额基价分析		2235.48
1.6	定额利润	定额基价分析		1682.54
1.7	调差:	[1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4]		43293.23
1.7.1	人工费差价			331.4
1.7.2	材料费差价	材料费差价+主材费+设备费		42864.92
1.7.2.1	材料费价差			23304.92
1.7.2.2	主材及设备费			19560
1.7.3	机械费差价			77.9
1.7.4	管理费差价			19.01
2	措施项目费	[2.2]+[2.3]+[2.4]		1047.44
2.1	其中: 综合工日	定额基价分析		
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		1047.44
2.3	单价类措施费	[2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6]		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差:	[2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4]		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	[2.4.1]+[2.4.2]		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.1.1	夜间施工增加费			
2.4.1.2	二次搬运费			
2.4.1.3	冬雨季施工增加费			
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5]		
3.1	暂列金额			

审核人:

编制人:

软件测评合格编号:

单位工程费用汇总表

工程名称：...
场铺柏油工程

第2页 共2页

序号	费用名称	取费基础	费率(%)	金额(元)
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	[4.1]+[4.2]+[4.3]		961.9
4.1	定额规费	定额基价分析		961.9
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	甲供材料费			
6	税后包干项目			179961.61
7	不含税工程造价	[1]+[2]+[3]+[4]-[5]-[6]		
8	增值税	[7]×税率	3	5398.85
9	含税工程造价	[6]+[7]+[8]		185360.46

审核人：

编制人：

软件测评合格编号：

工程

工程

编制人：
软件测评合格编号：

证号:

单位工程人材机汇总表

工程名称: 正阳县南蔡镇大路口村路园及义化/ 切棚怕油上

第1页 共1页

[illegible]

软件测评合格编号: