

黄埠镇采购项目申请表

项目类别	工程	项目名称	黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目
项目金额	500000.00	项目采购方式	电子商务采购
项目实施主体	黄埠镇狮子口村	项目实施地址	黄埠镇狮子口村
项目计划实施时间	2026.8.5-2026.12.30	项目资金来源性质	狮子口第一书记资金
项目需求简介	该项目为集体经济厂房配套设施,建成后能够带动村内公益事业发展,增加集体经济收入,带动群众就业,提升群众收益。 项目实施主体负责人: 潘晓斌 项目实施主体单位签章: 		
财政部门采购内控主管意见	主管人: 刘宁斯 意见: 同意 2026年7月29日		
财政部门意见	主管人: 邵仁杰 意见: 同意 2026年7月29日 		
政府部门意见	主管人: 曹立贺 意见: 同意 年 月 日 		



上蔡县财政局文件

上蔡县农业农村局文件

上财预[2025]20号

关于下达关于下达 2025 年上蔡县省市派驻村第一书记项目资金的通知

各有关乡镇（街道办事处）：

根据《中共上蔡县委农村工作领导小组办公室关于对 2025 年省市派驻村第一书记项目的批复》文件要求，现将 2025 年上蔡县省市派驻村第一书记项目资金 1620 万元（其中产业项目 1150 万元，基础设施项目 470 万元）下达给你们单位。要切实加强资金监管，及时掌握资金使用管理情况，严格按照《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求实行报账制。加强衔接资金使用管理，确保资金安全使用，对衔接资金支出进度及使用绩效承担主体责任。

附件：1、上蔡县 2025 年衔接资金分配表 5

2、2025 年上蔡县省市派驻村第一书记项目明细表

Sheet1-Sheet27、2025 年上蔡县省市派驻村第一书记产业项目绩效目标表

Sheet28-Sheet43、2025 年上蔡县省市派驻村第一书记基础设施项目绩效目标表



扫描全能王 创建

上蔡县2025年衔接资金分配表5

2025年5月30日

资金 文号	豫财农综〔 2024〕22号	资金 名称	关于提前下达2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）预算的通知	资金性质	省级资金	金额 （万元）	1620.000000
分配金额（万元）				1620.000000	资金下达业务股室	乡财中心	
资金拟使用方向（项目）				2025年上蔡县省市派驻村第一书记项目			
支出列支科目				1150万元产业项目（1-27）2130505产业发展；470万元基础设施项目2130504农村基础设施（28-43）			
县级下达资金数额（万元）				1620			
县级下达资金文号				上财预（2025）20号			
资金下达部门				各有关乡镇（街道办事处）			

备注：此表一式十八份



15	东洪镇张康村厂房建设项目	产业发展	新建	大路陈村	计划建设厂房1栋。该项目计划建设厂房1栋，厂房项目建设面积200平米（长10米，宽20米）	20	厂房项目计划投入资金约20万元，建成后。年收益可达1万余元，厂房地地理位置优越，能够及时有效的产生效益，可帮扶贫困户、监测户及困难群众改善生活条件和发家致富，增加群众收入，预计受益群众村内全部脱贫户、监测户及困难群众。	项目建成后所形成的固定资产（厂房）属于张康村所有，计划由村集体租赁经营，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；
16	东洪镇大路陈村厂房建设项目	产业发展	新建	大路陈村	计划建设厂房1栋。该项目计划建设厂房1栋，厂房项目建设面积200平米（长10米，宽20米）；	20	厂房项目计划投入资金约20万元，建成后年收益可达1万余元，厂房地地理位置优越，能够及时有效的产生效益，可帮扶贫困户、监测户及困难群众改善生活条件和发家致富，增加群众收入，预计受益群众村内全部脱贫户、监测户及困难群众。	项目建成后所形成的固定资产（厂房）属于大路陈村所有，计划由村集体租赁经营，可按照投资额不低于5%的年收益，增加村集体收益资金；
17	东洪镇桃台村厂房建设项目	产业发展	新建	大路陈村	计划建设厂房1栋。该项目计划建设厂房1栋，厂房项目建设面积200平米（长10米，宽20米）；	20	厂房项目计划投入资金约20万元，建成后，年收益可达1万余元，厂房地地理位置优越，能够及时有效的产生效益，可帮扶贫困户、监测户及困难群众改善生活条件和发家致富，增加群众收入，预计受益群众村内全部脱贫户、监测户及困难群众。	项目建成后所形成的固定资产（厂房）属于桃台村所有，计划由村集体租赁经营，可按照投资额不低于5%的年收益（，增加村集体收益资金；
18	狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目	产业发展	新建	黄埠镇狮子口村	产业经济厂房3000平方米及配套设施	50	项目建成后，采用建成后租赁形式，预计每年收取租金14万元，为村集体经济增加效益，并提供就业岗位，带动群众增收，脱贫户有劳动力的参加务工，对无劳力脱贫户的根据效益享受分红。	每年租赁或经营按4%的租金收入用于发放八大员工资或发展村内公益事业，带动全村脱贫户共同致富。
19	2025年五龙镇孟楼村大棚提升改造产业发展项目	产业发展	新建	孟楼村	孟楼村孟楼自然村南保庆昌大棚整体提升改造，提升保温通风等设施效果。	50	项目建成后，该大棚有利于控制温度、湿度、光照等环境因素，有助于改善作物的生长环境，提高产量和质量，带动农户发展蔬菜大棚产业，实现蔬菜大棚产业可持续发展。	每年租赁或经营按4%的租金收入用于发放八大员工资或发展村内公益事业。
20	杨屯乡杨仕位村2025年第一书记资金项目	产业发展	新建	杨士位村	新建长80米，宽8米蔬菜大棚16座。	20	计划年收益不低于投资额的4%，增加村集体经济收入，吸附附近村民就近务工，提高群众收入，做好与乡村振兴有效衔接。	改善杨仕位村产业发展现状，提高群众收入，做好与乡村振兴有效衔接。
21	杨屯乡张宇村2025年第一书记项目	产业发展	新建	张宇村	新建长80米，宽8米	50	计划年收益不低于投资额的4%，增加村集体经济收入，做好与乡村振兴有效衔接。	



2025年省市派驻村第一书记项目明细表

序号	项目名称	项目类型	建设性质	实施地点	建设内容	投资概算	预期绩效目标	利益联结机制
1	尚堂农产品加工车间及生产设备	产业发展	新建	重阳街道尚堂社区	农副产品加工车间500m ² ，购置农副产品加工设备	50	增加社区集体经济收入，优先安排社区居民和帮扶户务工	增加社区集体经济收入，优先安排社区居民和帮扶户务工，实现稳定增收
2	重阳街道王营社区新建加工厂房	产业发展	新建	王营社区	新建500m ² 帮扶车间，新修长100m宽6m厂区道路	50	增加社区集体经济收入，优先安排社区居民和帮扶户务工	增加社区集体经济收入，优先安排社区居民和帮扶户务工，实现稳定增收
3	重阳街道南大吴社区农产品加工车间	产业发展	新建	南大吴社区	新建500m ² 农产品加工车间，新修长390m宽8m厂区道路	90	增加社区集体经济收入，优先安排社区居民和帮扶户务工	增加社区集体经济收入，优先安排社区居民和帮扶户务工，实现稳定增收
4	2024年邵店镇前杨村食品包装车间项目	产业发展	改建	邵店镇前杨村	利用前杨村老村委改建食品包装车间500平方米及购买食品包装设备	50	项目建成后，采用建成后租赁形式，预计每年收取租金2万元，为村集体经济增加效益，并提供就业岗位，带动群众增收；脱贫户有劳动力的参加务工，对无劳力脱贫户的根据效益享受分红。	采用建成后租赁形式，增加集体经济收入，带动村内群众就业增收，带动全村户农户和脱贫户共同致富。
5	2025年上蔡县邵店镇上岗村厂房建设项目	产业发展	新建	邵店镇上岗村	计划在邵店镇上岗村建设面积为500平方，钢结构标准厂房	50	项目建成后所形成的固定资产（厂房）属于上岗村集体所有，通过租赁给商户经营，可按照投资额每年不低于4%的年收益，增加村集体收益资金	项目建成后，采用建成后租赁形式每年收取租金，为村集体经济增加效益，带动群众增收，切实增加脱贫户收入。
6	2025年上蔡县邵店镇石佛村厂房建设项目	产业发展	新建	邵店镇石佛村	计划在邵店镇石佛村建设面积为380平方，砖混结构标准厂房。	50	项目建成后所形成的固定资产（厂房）属于石佛村集体所有，通过租赁给商户经营，可按照投资额每年不低于4%的年收益，增加村集体收益资金	项目建成后，采用建成后租赁形式每年收取租金，为村集体经济增加效益，带动群众增收，切实增加脱贫户收入。
7	2025年上蔡县邵店镇庙王村厂房建设项目	产业发展	新建	邵店镇庙王村	计划在邵店镇庙王村建设面积为500平方，钢结构标准厂房	50	项目建成后所形成的固定资产属于庙王村集体所有，通过租赁给商户经营，可按照投资额每年不低于4%的年收益，增加村集体收益资金	项目建成后，采用建成后租赁形式每年收取租金，为村集体经济增加效益，带动群众增收，切实增加脱贫户收入。
8	2025年上蔡县邵店镇后杨村	产业发展			计划在邵店镇后杨村			



建筑工程预算书

建设单位:

工程名称: 黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目

建筑面积: 平方米

工程造价: 524,652.69元

施工单位:

编制单位:



审核单位:

编制人:



审核人:



河南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2021-RJ002; 2020-RJ002; 2019-RJ004; 2017-RJ004



扫描全能王 创建

编制说明

一、编制依据

1、

2、

3、

二、造价分析

工程总费用：524,652.69

单方造价：0.00元/平方米



工程费用汇总表

工程名称：黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目

第 1 页共 2 页

序号	费用名称	计算公式	费率	金额 (元)
1	分部分项工程费	$[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]$		469941.05
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		274.81
1.2	定额人工费	定额基价分析		40838.5
1.3	定额材料费	定额基价分析		393656.21
1.4	定额机械费	定额基价分析		1016.24
1.5	定额管理费	定额基价分析		6852.86
1.6	定额利润	定额基价分析		4753.36
1.7	调差：	$[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]$		22823.88
1.7.1	人工费差价			1192.36
1.7.2	材料费差价			20859.7
1.7.3	机械费差价			191.26
1.7.4	管理费差价			580.56
2	措施项目费	$[2.2] + [2.3] + [2.4]$		7342.4
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		14.14
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		3265.8
2.3	单价类措施费	$[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]$		4076.6
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		1767.06
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		1482.97
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		83.18
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		447.02
2.3.5	定额利润	定额基价分析		267.94
2.3.6	调差：	$[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]$		28.43
2.3.6.1	人工费差价			51.6
2.3.6.2	材料费差价			-79.47
2.3.6.3	机械费差价			18.43
2.3.6.4	管理费差价			37.87
2.4	其他措施费(费率类)	$[2.4.1] + [2.4.2]$		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	$[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]$		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$		4049.29
4.1	定额规费	定额基价分析		4049.29
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	$[1] + [2] + [3] + [4]$		481332.74
6	增值税	$[5] \times 9\%$	9	43319.95



扫描全能王 创建

工程费用汇总表

工程名称：黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目

第 2 页共 2 页

[illegible]

建筑工程预算表

工程名称: 黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目

第1页 总2页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
		围墙				149751.63
1	补子目1	挖沟槽	m3	60.504	6.73	407.19
2	补子目7	回填土	m3	20.580	6.73	138.50
3	补子目2	砖基础	m3	39.924	377.75	15081.29
4	补子目3	围墙砌体	m3	49.848	377.75	18830.08
5	补子目4	粉刷	m2	525.320	16.55	8694.05
6	12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	5.253	14107.69	74110.52
7	补子目6	铁艺栅栏	m	216.600	150.00	32490.00
		大门、门卫室				48175.66
	0101	土石方工程				225.71
8	1-124	机械场地平整	100m2	0.242	183.48	44.42
9	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.964	142.84	137.68
10	1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.307	142.19	43.61
	0104	砌筑工程				9124.04
11	4-1	砖基础	10m3	0.406	4793.93	1946.34
12	4-10	混水砖墙 1砖	10m3	1.208	5072.34	6125.36
13	4-29	混水砖方柱 普通砖	10m3	0.180	5846.34	1052.34
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程				6233.34
14	5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.221	3409.75	753.55
15	5-12 H8021055 7 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.084	5542.57	465.58
16	5-19 H8021055 7 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.248	4765.19	1181.77
17	5-20 H8021055 7 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.014	5134.45	71.88
18	5-32 H8021055 7 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.250	3664.94	916.24
19	5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.178	5201.89	925.94
20	5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.270	5055.18	1364.90
21	5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.058	6888.89	399.56
22	5-125	砌体内加固钢筋	t	0.019	8101.15	153.92
		门窗工程				10061.42
23	8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.054	57210.79	3089.38
24	8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.083	34746.92	2877.04
25	补子目8	欧式铁艺大门	m2	13.650	300.00	4095.00
		屋面工程				2302.25
26	9-14	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.317	7253.45	2302.25
		装饰装修工程				20228.90

证号:

编制日期:



扫描全能王 创建

建筑工程预算表

工程名称: 黄埠镇狮子口村第一书记扶贫产业经济厂房项目

第2页 共2页

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
27	4-72	垫层 灰土	10m3	0.281	2227.49	625.48
28	5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.112	3409.75	382.98
29	11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.187	3705.14	693.60
30	12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.541	3069.51	1661.28
31	14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.588	2689.47	1582.22
32	14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.187	3237.70	606.42
33	12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.607	4705.51	2857.19
34	12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.519	1302.82	676.42
35	9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.519	920.91	478.14
36	14-191	真石漆 墙面	100m2	0.637	11731.00	7476.17
37	12-25	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面	100m2	0.139	4596.93	637.13
38	12-89	柱(梁)面镶贴块料 面砖 矩形柱 预拌砂浆(干混) 密缝	100m2	0.144	17765.71	2551.87
		变压器				280400.00
39	补子目9	变压器铜变200KV	台	1.000	42000.00	42000.00
40	补子目10	变压器配电盘铜盘	台	1.000	23000.00	23000.00
41	补子目11	高压线10kv120	m	200.000	12.00	2400.00
42	补子目12	低压240	m	1000.000	24.00	24000.00
43	补子目13	杆子	根	4.000	1500.00	6000.00
44	补子目14	变压器配套	项	1.000	8000.00	8000.00
45	补子目15	手续费	项	1.000	8000.00	8000.00
46	补子目16	施工费用及实验费用	项	1.000	21000.00	21000.00
47	补子目17	21 组托盘燃颗粒烘干机	套	2.000	73000.00	146000.00
		合计				478327.17

编制人:

中发建设发展项目管理有限公司
有效期至: 2024年11月31日

证号:

编制日期:



扫描全能王 创建

总价措施项目费

工程名称： 黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目

第1页 共1页

序号	费用名称	费率(%)	金额
1	安全文明施工费		3265.8
2	其他措施费（费率类）		
2.1	夜间施工增加费	0	
2.2	二次搬运费	0	
2.3	冬雨季施工增加费	0	
2.4	其他（费率类）		
总价措施项目费合计			3265.8



其他项目清单计价表

工程名称： 黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	取费基数	费率	费用金额	备注
1	暂列金额	暂列金额			
2	暂估价	专业工程暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	暂估价材料合计			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价			
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
合 计				0	



人材机价差表

工程名称: 黄埠镇狮子口村第一书记资金产业经济厂房项目

第 1 页 共 1 页


序号	材料名	单位	材料量	预算价	市场价	价差	价差合计
人工价差合计							
1	钢筋 综合	kg	4.776	3.4	3.39	-0.01	-0.05
2	钢筋 HRB400以内 ϕ 10以内	kg	240.720	3.4	3.43	0.03	7.22
3	钢筋 HRB400以内 ϕ 12~ ϕ 14	kg	276.750	3.5	3.39	-0.11	-30.44
4	圆钢 综合	t	0.019	3060	3095	35	0.68
5	压型彩钢板 δ 0.5	m ²	40.711	36	23.78	-12.22	-497.48
6	铁件 综合	kg	8.254	4.5	4.8	0.3	2.48
7	白水泥	kg	108.216	0.57	0.45	-0.12	-12.99
8	水泥 32.5	t	0.010	307	305	-2	-0.02
9	砂子 中粗砂	m ³	0.022	67	185	118	2.65
10	生石灰	t	0.696	130	460	330	229.68
11	粘土	m ³	3.294	15		-15	-49.41
12	标准砖 240*115*53	千块	3.135	287.5	340	52.5	164.61
13	烧结煤矸石多孔砖 240*115*53	千块	6.445	287.5	340	52.5	338.36
14	板方材	m ³	0.264	2100	1797	-303	-80.12
15	面砖 300mm*450mm	m ²	546.333	25	50	25	13658.32
16	抛光砖 600*600	m ²	15.226	16	68.6	52.6	800.88
17	玻璃纤维网格布	m ²	54.516	2.5	1.7	-0.8	-43.61
18	铁制防盗门	m ²	5.282	205	515.928	310.928	1642.24
19	塑钢推拉窗 (含5mm玻璃)	m ²	7.827	195.17	250.72	55.55	434.79
20	醇酸清漆	kg	17.637	16.89	12.57	-4.32	-76.19
21	成品腻子粉	kg	229.766	0.7	1.61	0.91	209.09
22	仿瓷涂料	kg	98.501	1.62	2.22	0.6	59.1
23	真石面漆	kg	19.884	22	22.34	0.34	6.76
24	真石漆	kg	265.117	7.5	7.56	0.06	15.91
25	红丹防锈漆	kg	1.336	14.8	10.36	-4.44	-5.93
26	电	kW·h	52.129	0.7	0.71	0.01	0.52
27	水	m ³	12.580	5.13	4.65	-0.48	-6.04
28	预拌混凝土 C15	m ³	3.367	200	255	55	185.16
29	预拌混凝土 C25	m ³	5.994	260	275	15	89.91
30	预拌细石混凝土 C20	m ³	0.756	260	265	5	3.78
31	预拌水泥砂浆	m ³	0.025	220	694.69	474.69	12.08
32	干混抹灰砂浆 DP M10	m ³	13.988	180	385	205	2867.51
33	干混砌筑砂浆 DM M10	m ³	4.152	180	376	196	813.87
34	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m ³	0.266	220	359	139	36.95
材料价差合计							20780.27
1	柴油	kg	23.576	6.94	8.87	1.93	45.5
2	电	kw·h	142.683	0.7	0.71	0.01	1.43
机械价差合计							46.93
价差合计: 20827.2							



扫描全能王 创建

村党支部会提议记录

提议事项	关于第一书记的专项资金实施使用.
会议时间	2025.2.20
会议地点	村委会议室.
应参加人员	3
实参加人员	3
提议事项内容: 由支部书记李腾改主持. 关于张村第一书记专项资金50万元. 使用于. 建围墙. 建门楼. 安装变压器. 安装烘干设备两套. 我们购买材料. 工具等. 不能有非生产性支出. 必须专款专用. 由李腾改. 和孝福红. 对项目的可行性. 预算. 明细进行讨论. 项目必须建立利益联结机制. 优先带动群众增加收入	
表决情况	一致通过. 文培南李福红.
记录人:	李福红.




村“两委”会商议记录

商议事项	关于第一书记的专项资金实施使用
会议时间	2025.2.21
会议地点	村委会办公室
应参加人员	村两委班子成员
实参加人员	7人
商议事项内容: 由支部书记李增改主持, 关于张村第一书记的专用资金50万元的使用, 张村用于建围墙, 建门楼, 安装变压器, 安装烘干设备两套, 我们购买材料工具等不能有非生产性支出, 必须专款专用, 不由由我们村两委班子成员对项目的可行性, 预算明细, 进行讨论, 项目必须建立利益联结机制, 带动群众, 增收增入	
表决情况	一致通过, 交给党员大会审议
记录人:	李增改



村党员大会审议记录

审议事项	关于第一书记的专项资金实施使用
会议时间	2025.2.22
会议地点	村委会办公室
应参加人员	27人
实参加人员	27人
审议事项内容：由支部书记李福红主持，关于张村第一书记的专项资金50万元的使用，张村用于建围墙、建门楼、安装变压器、安装烘干设备两套，我们购买材料工费，等不能形成生产性支出，必须专款专用。 下面由我们村党员，对项目的可行性进行讨论。 党员：刘付生等等提出，施工过程需有监督小组监督质量，确保质量无误。	
表决情况	一致通过，送于村民代表决议
记录人：	李福红



村民代表大会决议记录

决议事项	关于第一书记的专项资金实施使用
会议时间	2023.2.23
会议地点	村委会办公室
应参加人员	37人
实参加人员	37人
决议事项内容: 由支部书记李福臣主持, 关于我村第一书记的专用资金50万元的使用, 我村用于建围墙, 建门楼, 安装变压器, 安装烘干设备两套, 我们购买材料工具等, 不属于有非生产性支出, 必须专款专用。 下面由群众代表对我们的项目可行性进行讨论。 经讨论, 意思是使用专项资金实施该项目, 授权村委会按程序招标, 采购, 有群众代表监督, 一致通过。	
表决情况	一致通过
记录人: 李福臣	



决议公开记录

公开内容

经狮子口村党支部提议村两委商议党员大会审议村民代表决议、并对我村第一书记的专用资金50万元的使用，用于建围墙，建门楼，安装变压器安装烘干设备两套购买材料和工具等不能有非生产性支出，商议结果一致同意现予公开10天如有异议请到狮子口村委提出。

决议公开 2025年2月23日到 3月4日

(公示期10天)

公开时间

2025.2.23日 — 3月4日。

公开地点

狮子口村委公开栏

村务监督委员会主任：李振江。

村务监督委员会委员：刘付生 张流忠

记录人：

李福江。

