

雷寨关路口村改

工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 138,818.36

(大写): 壹拾叁万捌仟捌佰壹拾捌元叁角陆分

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:



法定代表人

法定代表人

或其授权人:

或其授权人:



编 制 人:

复 核 人:

编 制 时 间:

复 核 时 间:



廉-2

工程费用汇总表

第 1 页共 2 页

工程名称：雷寨关路口村改

序号	费用名称	计算公式	费率	金额 (元)
1	分部分项工程费	$[1.2] + [1.3] + [1.4] + [1.5] + [1.6] + [1.7]$		125507.88
1.1	其中：综合工日	定额基价分析		72.23
1.2	定额人工费	定额基价分析		9995.15
1.3	定额材料费	定额基价分析		110736.96
1.4	定额机械费	定额基价分析		834.87
1.5	定额管理费	定额基价分析		1689.14
1.6	定额利润	定额基价分析		1140.49
1.7	调差：	$[1.7.1] + [1.7.2] + [1.7.3] + [1.7.4]$		1111.27
1.7.1	人工费差价			362.17
1.7.2	材料费差价			533.55
1.7.3	机械费差价			74.04
1.7.4	管理费差价			141.51
2	措施项目费	$[2.2] + [2.3] + [2.4]$		830.25
2.1	其中：综合工日	定额基价分析		830.25
2.2	安全文明施工费	定额基价分析		
2.3	单价类措施费	$[2.3.1] + [2.3.2] + [2.3.3] + [2.3.4] + [2.3.5] + [2.3.6]$		
2.3.1	定额人工费	定额基价分析		
2.3.2	定额材料费	定额基价分析		
2.3.3	定额机械费	定额基价分析		
2.3.4	定额管理费	定额基价分析		
2.3.5	定额利润	定额基价分析		
2.3.6	调差：	$[2.3.6.1] + [2.3.6.2] + [2.3.6.3] + [2.3.6.4]$		
2.3.6.1	人工费差价			
2.3.6.2	材料费差价			
2.3.6.3	机械费差价			
2.3.6.4	管理费差价			
2.4	其他措施费(费率类)	$[2.4.1] + [2.4.2]$		
2.4.1	其他措施费(费率类)	定额基价分析		
2.4.2	其他(费率类)			
3	其他项目费	$[3.1] + [3.2] + [3.3] + [3.4] + [3.5]$		
3.1	暂列金额			
3.2	专业工程暂估价			
3.3	计日工			
3.4	总承包服务费	业主分包专业工程造价×费率		
3.5	其他			
4	规费	$[4.1] + [4.2] + [4.3]$		1018.16
4.1	定额规费	定额基价分析		1018.16
4.2	工程排污费			
4.3	其他			
5	不含税工程造价	$[1] + [2] + [3] + [4]$		127356.29
6	增值税	$[5] \times 9\%$	9	11462.07

工程费用汇总表

第 2 页共 2 页

工程名称: 雷寨关路口村改

[illegible]

建筑工程预算表

第1页 总1页

工程名称:雷寨关路口村改

序号	编号	名称	单位	工程量	单价	合价
			项	1	2800	2800
1	补子目1	卫生间、舞台后墙拆除及清运	10m3	0.222	5130.78	1139.03
2	4-11	混水砖墙 1砖半	100m2	0.12	5369.4	644.33
3	12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.12	3112.99	373.56
4	14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	t	0.31	6385.67	1979.56
5	6-7	金属结构制作 钢屋架 圆(方)钢管	t	0.12	5732.06	687.85
6	6-24	金属结构制作 钢檩条 圆(方)钢管	t	0.15	6446.94	967.04
7	6-15	金属结构制作 钢管柱	100m2	0.503	5391.41	2711.88
8	9-13 换	钢(木)檩条上铺钉树脂瓦	10m2	5.5	202.94	1116.17
9	16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	100m2	0.55	5369.4	2953.17
10	12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.55	11570.69	6363.88
11	14-191	真石漆 墙面	m2	20	360	7200
12	补子目2	舞台背景刀刮布	10个	0.6	2567.64	1540.58
13	15-206	不发光亚克力字 ≤1.0m2 其他面	100m2	0.144	34004.5	4896.65
14	11-81	台阶装饰 石材	10m3	0.6	142.84	85.7
15	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.6	110.86	66.52
16	1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.6	3849.76	2309.86
17	5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.15	183.48	27.52
18	1-124	机械场地平整	100m2	0.15	7810.1	1171.52
19	借2-3-48 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.15	321.35	48.2
20	借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.503	10141.42	5101.13
21	11-HA3 + 11-HA4 * -3	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):6	10m3	0.3	142.84	42.85
22	1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.3	110.86	33.26
23	1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.3	3849.76	1154.93
24	5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	m2	72	520	37440
25	补子目3	拉膜雨棚	m2	6	320	1920
26	补子目4	党建	t	0.36	8347.68	3005.16
27	6-39	金属结构制作 零星钢构件	100m2	0.088	31327.05	2753.65
28	11-52	其他材料面层 条形实木地板 铺在细木工板上 成品安装	项	1	4800	4800
29	补子目5	卫生间基础水电	m2	4500	7.2	32400
30	补子目6	定制卫生间(含装修)3.6*2米*2.6高				127734
		合计				

编制人:

证号:

编制日期:

